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ELEKTRİK İŞLERİ ANALİZİ 

MALKARA İLÇESİ-KARACAGÜR MH.-136 NO’LU SU KUYUSU 

S.N. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı Birimi 

1 

3*120+70 mm2 YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, 

çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini 

ve montajı 

310 m. 

2 Kablo kanalı kazısı yapılması 225 m3 

3 
3*50 mm2 H07VVH6-F (cu) kablo temini ve 

montajı 
175 m. 

4 
3*1,5 mm2 FVV-n (TTR) kablo temini ve 

montajı 
175 m. 

5 Kanala kum döşeme işi yapılması 70 m3 

6 
(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala 

montajı 
775 ad. 

7 Kanalın toprak ile doldurulması 195 m3 

8 TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi 310 m. 

9 Asfalt kesme makinesi ile asfaltın kesilmesi 6 m2. 

10 
Kırmataş malzeme (1”-0) ile kanalın 

doldurulması (yol geçişinde) 
5 m3 

11 

Hafriyatın döküm yerine dökülmesi (ile ilgili 

kurumlara başvuru, izin alınması ve bu izinlere 

bağlı tüm bedeller yükleniciye aittir.). 

1 ad. 

12 
20 cm. priz hızlandırıcı katkılı beton malzeme 

kullanılması 
1,5 m3. 

13 

MCC Panosu (Kontrol kumanda ve 

kompanzasyon bölümleri) {2 

bölmeli}(en*boy*derinlik=95*120*28), DKP 

sac, dahili tip, boyalı, 2 mm. kalınlığında, dikili 

tip, IP54 temini ve montajı 

1 ad. 

14 
Kırıcı/hilti/delici/kesici alet çalıştırılması ve 

karot alınması işlerinin yaptırılması 
1 ad. 

15 MCC pano alt kısmına galvaniz sehpa montajı 1 ad. 

16 45 kW soft starter temini ve montajı 1 ad. 
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17 
3*125 A Termik Manyetik Şalter temini ve 

montajı 
1 ad. 

18 
3*100 A Termik Manyetik Şalter temini ve 

montajı 
1 ad. 

19 Astronomik zaman rölesi temini ve montajı 1 ad. 

20 Faz koruma rölesi temini ve montajı 1 ad. 

21 
3*(63-80) A Motor Koruma Şalteri temini ve 

montajı 
1 ad. 

22 (15*15) cm. Filtreli fan temini ve montajı  1 ad. 

23 Pano içi led aydınlatma temini ve montajı 1 ad. 

24 Pano içi switchi temini ve montajı 1 ad. 

25 Ölüm tehlike levhası temini ve montajı 2 ad. 

26 Pano içi monofaze priz temini ve montajı 1 ad. 

27 MCC pano iç-dış etiketleme yapılması 1 ad. 

28 Pano içi trifaze priz temini ve montajı 1 ad. 

29 
3*50 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve 

montajı 
1 ad. 

30 
1*25 A’e kadar anahtarlı otomatik sigorta 

temini ve montajı 
8 ad. 

31 İzolasyon trafosu temini ve montajı 1 ad. 

32 Termostat temini ve montajı 1 ad. 

33 Pano içi ısıtıcı (15 W) temini ve montajı 1 ad. 

34 Gerilim koruma rölesi temini ve montajı 1 ad. 

35 4 kutuplu tip 2 AG parafudr temini ve montajı 1 ad. 
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36 Enerji analizörü temini ve montajı 1 ad. 

37 80/5 A akım trafosu 3 ad. 

38 Sıvı seviye rölesi temini ve montajı 1 ad. 

39 
300mA-40 A Artık akım anahtarı temini ve 

montajı (yangın koruma) 
1 ad. 

40 
30mA-40 A Artık akım anahtarı temini ve 

montajı(hayat koruma) 
1 ad. 

41 Pano üstü sinyal lambaları temini ve montajı 3 ad. 

42 Acil stop lambası temini ve montajı 1 ad. 

43 
Arızalı/çalışır durumu gösteren sinyal lambası 

temini ve montajı 
2 ad. 

44 
Pano içi her türlü kablolamalar temini ve 

montajı 
1 ad. 

45 3*80 A kontaktör temini ve montajı 1 ad. 

46 Acil stop butonu temini ve montajı 1 ad. 

47 
3 konumlu pako şalter (0-1-2) temini ve 

montajı 
1 ad. 

48 (1*1) m. izole halı temini ve montajı 1 ad. 

49 
25 kVAr (15+10)kVAr kondansatör temini ve 

montajı (kablolama dahil) 
1 ad. 

50 
3*32 A kompanzasyon kontaktörü temini ve 

montajı (kablolama dahil) 
1 ad. 

51 
3*16 A kompanzasyon kontaktörü temini ve 

montajı (kablolama dahil) 
1 ad. 

52 
3*25 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve 

montajı (kablolama dahil) 
1 ad. 

53 
3*40 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve 

montajı (kablolama dahil) 
1 ad. 

54 Sıvı seviye elektrodu 3 ad. 
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55 
50 mm2 NYAF topraklama kablosu temini ve 

montajı 
5 m. 

56 
2 m. 65*65*7 mm. Galvaniz topraklama kazığı 

temini ve montajı 
4 ad. 

57 
50 mm2 çıplak örgülü bakır kablo temini ve 

montajı 
20 m. 

58 
EMO onaylı topraklama raporu temini ve 

ölçümü 
1 ad. 

59 Harita İşlerinin yapılması 1 ad. 

60 50 W led armatür temini ve montajı 2 ad. 

61 
25 mm2 NYAF topraklama kablosu (sarı-yeşil) 

temini ve montajı 
20 m. 

62 2*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı 15 m. 

63 3*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı 10 m. 

64 5*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı 5 m. 

65 
PVC kablo kanalı (21*12 mm den-40*17 

mm.’ye kadar) temini ve montajı 
30 m. 

66 
3*25 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve 

montajı 
2 ad. 

67 
Güvenlik Alarm Sistemi Kiralama Hizmeti 

Alım İşi 
1 ad. 

68 
Ultrasonik fare ve haşere kovucu sistem temini 

ve montajı 
1 ad. 

69 

Çorlu/Yenice mh. 143 nolu “Monoblok kuyu 

binası”nın Malkara/Karacagür 136 nolu kuyu 

yerine nakli (vinç hizmeti, nakliye, yakıt, araç 

vb. dahil) 

1 ad. 

SARAY İLÇESİ-AYVACIK  MH.-140 NO’LU SU KUYUSU 

70 

3*35+16 mm2 YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, 

çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini 

ve montajı 

160 m. 

71 Kablo kanalı kazısı yapılması 116 m3. 
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72 Kanala kum döşeme işi yapılması 29 m3. 

73 
(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala 

montajı 
400 ad. 

74 Kanalın toprak ile doldurulması 87 m3. 

75 TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi 160 m. 

76 Galvaniz boru temini ve montajı (2,5 m.) 1 ad. 

77 Harita işlerinin yapılması 1 ad. 

78 

Yapı bağlantı hattının TREDAŞ’a kontrol 

ettirilmesi; Abone dosyasının hazırlanması, AG 

Güvence bedelinin(depozito) TESKİ adına 

TREPAŞ’a yatırılarak aboneliğin yaptırılması 

1 ad. 

 


