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1. TANIM VE KISALTMALAR

Idare : Tekirdag Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii (TESKI)
Yiiklenici : En uygun teklifi vermek suretiyle bu isi yapmaya hak kazanan firma
Sartname : Isbu teknik sartname ve eklerinden ibarettir.

2. KONU

Bu Teknik Sartname Teski Genel Miidiirliigii'ne (Bu Sartnamede “idare” Olarak
Amnilacaktir) Bagh Malkara Ilgesi Karacagiir Mahallesi 136 No’lu Kuyunun Elektrik
Isleri ve Kuyu Basi Baglantilarinin Yapilmasi Isi ile Saray Il¢esi-Ayvacik mh.-140 no’lu
Su Kuyusunun Enerji Temin Tsi

Kuyu Bas1 Baglantilarinin Yapilmas: Isi teknik ozelliklerini ve ilgili diger hususlar
konu alr.

3. iS TANIMLARI

3.1. ELEKTRIK ISLERININ YAPILMASI

3.1.1. Enerji Temini

Malkara Ilgesi-Karacagiir mh.’de agilan 136 no’lu su kuyusunun enerji ihtiyacinin
karstlanmasi icin; TESKI'ye ait 722968 CBS no’lu trafo direginde bulunan 160 kVA trafodan

beslenen ADP’den (AG Dagitim Panosundan AG seviyesinde) karsilanacaktir. 3*120+70
mm2 NAYY kablo-310 metre uzunlukta-(baglanti paylar1 ve arazi yiizeyi tolerans: dahil
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edildi) ile {0.6/1 kV PVC izoleli, ¢ok damarl, aliminyum iletkenli kablo}, 310 metre
uzakliktaki 136 no’lu kuyu binasi i¢cinde bulunan MCC panoya giris yapilacaktir. Kablonun
hem ADP’de hemde MCC panoda ki saltere giris kismi i¢in klemens ya da bayrak bara
diisiiniilecek!} AG ENH TEDAS Kablo Montaj Usul ve Esaslarina gore yapilacaktir.
Yaklagik 310 m. uzunlugunda ki kaz: giizergahinda kablo kazi derinligi 120 cm., kanal agzi
60 cm. dip genisligi 40 cm olacak, sadece yol gegisinde (10 m.) geri dolgu yapilmayacak
diger kaz1 kisimlarinda geri dolgu yapilacaktir. Asfalt kesme makinesi ile asfaltin itina ile
kesilmesi saglanacak, yol gecis kismi igin 10 _m. PN10 110 mm’lik HDPE boru
kullanilacaktir. Kum ile yataklama-g&mlekleme yapildiktan sonra, 40*20*5 cm. Bims bloklar
ile kanalin kapatilmasi (775 adet bims blok)], (17-0) kirmatag malzeme kullaniimas,
malzemenin cinsine uygun olarak sikistirma makinesiyle sikistirilmasi, kirmatas malzeme
(1"-0) ile kablo kanali doldurulmasi (yol atlamasinda) ile TEDAS giivenlik seridi ¢ekilmesi
islemi yapilacaktir. Asfalt yol gecisi igin kirmatas malzemeden sonra 20 cm. priz hizlandirici
katkili beton malzeme kullanilmasi. yol korundan 8-10 cm. asfalt payi birakilmasi, kazi
calismalarinin; yapim asamasinda ve sonrasinda yol platformunda meydana gelecek her tiir
zararin bakim-onarimi yiiklenici firma tarafindan yaptirilacaktir. Yolda kazi kanalinda
meydana gelmesi muhtemel ¢Skme vb. durumlar i¢in gereken hassasiyet gosterilecek, yol eski
haline getirilecektir. Kazinin yol kismindan cikan hafriyati yiiklenici ilgili Idarelerden izin
alarak onlarin uygun gordiigii dokiim alanina bosaltacaktir. Yolda yapilacak kazi ¢alismasinda
yiiriirliikte olan “Aykome Calisma Yonetmeligi” sartlarma uyulacak ve kazi giizergahinda
gerekli giivenlik &nlemleri alinarak calisma yapildigina dair uyari levhalari, isaretlemeler,
tabela vb. bilgilendirmeler yapilacaktir. (Hafriyatm dokiim yerine dokiilmesi ile ilgili
kurumlara basvuru, izin alinmasi ve bu izinlere bagh tiim bedeller yiikleniciye aittir.).
Kazi esnasinda kazi giizergahuinda herhangi bir problem yasanmamast agisindan ilgili
Kurumlar (TREDAS. GAZDAS, TELEKOM, TESKI, TEKIRDAG BUYUKSEHIR
BELEDIYESI vb.) ile goriisiilerek gerekli kontroller yiiklenici tarafindan sahada yaptirilacak,
giizergah zemin alimi topografa yaptirilarak kazi giizergahi sahada isaretlenerek kaziya
baslanacaktir. Kazi izni TESKI tarafindan ilgili Belediyeden alinacak ve yikleniciye
verilecektir. Yapilacak kazi ¢alismasinda “Aykome Calisma Yonetmeligi” sartlarina wyulacak
ve kazi giizergahinda gerekli giivenlik onlemleri alinarak ¢alisma yapldigina dair uyart
levhalari, isaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapilacaktir. Yol gegis kismu ile ilgili
calismada Tekirdag Biiyiiksehir Belediyesi-Fen Isleri Dairesi Baskanligi-Yol Bakim Sube
Miidiirliigii-(Malkara Subesi) "Birimi ile iletisime gecilerek bilgi verilecek ve gereken
hassasiyet gosterilecektir.

Elektrik AG ENH nin giizergah zemin alumi topografa yaptirilarak (kanal i¢inde ki kablo st
kotu dahil!) ITRF 96 formatinda hazirlanarak IDARE 'ye sunulacaktir. Sahada yapilacak tim
imalatlar fotograflamp CD seklinde IDARE 'ye teslim edilecektir.

Yapi baglanti hattt TESKI'ye ait ADP igine 3*125 A (termik ayar sahal) kompakt salter
montaji yapilarak karsilanacaktir. ADP kisminda kablonun panoya giris kismu igin gerekli
5zen gosterilecek, kirict, hilti, delici, kesici, karot alinmasi vb. islemler yapilarak kablo
yiizeyde goriinmeyecek sekilde muhafaza altina alinarak giris yapilacaktir. Yapr baglanti
hattinin irtibati yapilmadan énce ADP de yapilacak ¢alismada “TESKI Isletme Personeli”
bilgilendirilecek ve onlarin nezaretinde enerji kesilecektir. Bilgi verilmeden vapilacak her
tiirlii is ve islemlerden kaynaklanan ariza vb. durumda sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.

3.1.2.ADP, MCC Pano, Topraklama, i¢/Dis Tesisat ve Diger Elektrik isleri

MCC pano (en*boy*derinlik=95*120*28)mm kumanda/kontrol béliimii-kompanzasyon
boliimii {2 bolmeli}) seklinde (motor kontrol merkezi) panosu 2 mm. kalinlikta, boyali, dikili
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tip, IP54 koruma sinifinda, dahili tip DKP sac olacak. Pano i¢erisinde 45 kW soft starter, 100
A Termik Manyetik Salter, astronomik zaman rélesi, faz koruma rélesi, 3*(63-80)A motor
koruma salteri, 15*15 c¢m filtreli fan, led aydinlatma, pano kapak switchi (led aydinlatmayi
otomatik yakacak), &liim tehlike levhasi, etiketleme. pano i¢inde monofaze ve trifaze priz, ii
faz otomatik sigortalar, tek faz otomatik sigortalar, izolasyon trafosu, termostat, pano igi
isitict (15 W), gerilim koruma rélesi, 3*80 A kontaktor temini ve montaji, saya¢ sonrasi 4
kutuplu tip 2 AG Parafudr, enerji analizoril, 3 adet 80/5 A akim trafosu, sivi seviye rélesi, 300
mA-40 A artik akim anahtar1 (yangin koruma), 30 mA-40 A artik akim anahtar1 (hayat
koruma), pano tistii sinyal lambalari, acil stop lambasi, arizali-¢alisir durumu gosteren sinyal
lambasi, pano i¢i kablolamalar vb., pano igi-disi etiketleme, acil stop butonu, 3 konumlu paket
salter (pako salter){0-1-2} olmasi gerekmektedir. MCC pano igin enerji odasinda pano
ebatlarina uygun olarak 20 cm. yiiksekliginde “galvaniz sehpa™ yapilacak ve sehpanin
platformlara irtibati ile panonun sehpaya irtibat1 diizgiin ve istenilen saglamlikta yapilacaktir.
MCC panonun platform iizerinde titresim nedeni ile zarar gérmemesi icin MCC panonun
‘betopan’plaklara irtibatinin uygun malzeme ile yapilmasi saglanarak I1SG agisindan gereken
hassasiyet gozetilecektir. Kompanzasyon i¢in: MCC pano i¢inde kompanzasyon blmesinde
reaktif gii¢ kompanzasyonu i¢in ekipmanlarin montaji yapilacaktir. Kompanzasyon i¢in | adet
15 kVAR kondansator, 1 adet 10 kVAR kondansatér, 3*32 A Kompanzasyon kontaktorl,
3*16 A Kompanzasyon kontaktorii, 3¥40 A ii¢ fazli anahtarli otomatik salter (kablolamasi
dahil), 3*25 A ii¢ fazh anahtarli otomatik salter (kablolamasi dahil) Kuyu binas: i¢inde pano
dniine izole hali konulacaktir. (en*boy=Im.*Im.) ebatlarinda, gri renkli, 2020 imal yili, 10
kV dayanimli, en az 2 mm. kalinhgmda olacaktir. Yiiklenicinin kullanacag: panolar, salt
ekipmanlart ~ (soft  starter, sigorta, salter vb. malzemeleri) IDARE nin inceleyip
onaylamasindan sonra sahava getirilecektir. IDARE nin_bilgisi ve onayi disinda sahaya
getirilen malzemeler igin yiikleniciye bedel ddenmez ve yiiklenici hak iddia edemez. Kuyu
pompasina bagli olan yassi kablo 3*50 mm2-175 m. HO07VVH6-F(cu) ve 175 m.-3*1,5
mm2 FVV-n (TTR) elektrot kablosunun (3 adet elektrot bagh sekilde) MCC pano iginde
uygun noktalara irtibati yapilacaktir. Monoblok Beton Kuyu Binasinin koruma topraklamasi
elektrik odasinda yiikseltilmis désemenin altinda bulunan espotansiyel dengeleme barasina
irtibatlanacaktir. MCC pano uygun noktadan 50 mm2 NYAF sari-yesil kablo ile es potansiyel
baraya irtibatlanacaktir. 2 m. 4 adet 65*65*7 mm. galvaniz kaziklar mevcut olan galvaniz
seritlere (30%3,5 mm) klemensle baglantisi yapilacaktir. 50 mm2 ¢iplak 6rgiili bakir iletken
ile ring topraklamasi(g¢evre topraklamasi) yapilarak irtibati espotansiyel dengeleme barasina
yonetmelik ve sartnamelere uygun olarak yapilacakti. EMO onayli koruma topraklama
raporu (! 2 chm dan diisiik olmasi saglanacak) TESKI ye sunulacaktir.

Bina (2,55 m.*4,1 m.) manevra odasi ile elektrik pano odas: olmak {izere i¢ tesisatta buat
kisimlarina panodan kablo ¢ekilecektir ve dis aydinlatma tesisati yapilacaktir.(gerekli
kablolamasi dahil, calhsir vaziyette). Dis aydinlatma da 2 adet 50 W led aydinlatma
armatiirii (zaman rélesine bagli) kullanilacaktir. MCC pano i¢inde monofaze ve trifaze priz
montaji ve kablolamasi yapilacaktir. Kuyu techiz borusu 25 mm?2 sari-yesil NYAF
topraklama kablosu ile espotansiyel dengeleme barasina irtibatlanacaktir. Gerekli kablolama,
pvc kablo kanali, vb. iscilikler yapilacaktir. Monoblok betonarme kuyu binasinin ig¢
tesisatinda aydilatma tesisati i¢in 2*2,5 mm2 NYM-15 m., monofaze priz icin 3*2,5 mm2
NYM-10 m. kablo, trifaze priz icin 5%2,5 mm-5 m. kablo gekilecektir. ¢ tesisat ve dis ¢evre
aydinlatma tesisati i¢in plastik kablo kanali kullanilacaktir. MCC Pano (motor kontrol
merkezi) lizerine 8liim tehlike levhasi takilacak, MCC panoya dair tek hat semasi ve MCC
pano standartlara uygunluk belgeleri dosya halinde teslim edilecektir. (ISO, TSE, CE, hizmet
yeterlilik belgesi, kalite uygunluk belgeleri).
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Elektrik Odasinda mikroislemci kontrollii, gezer frekansa sahip, 5 yil garantili, 20 yil
kullanim dmriine sahip, etki alan1 700 m2 olan, 19 Khz-50 Khz frekansa sahip, 220 V AC 50
hz karakteristiklere sahip “ultrasonik fare ve hasere kovucu sistem”temin edilerek montaji
yapilacak ve calisir vaziyette teslim edilecektir.

3.1.4. Giivenlik Alarm Sistemi Kiralama Hizmeti Ahm Isi

Ekte belirtilen ‘Igme Suyu Kuyulari Giivenlik Alarm Sistemi Kiralama Hizmeti Alim Isi
Teknik Sartnamesi’ne gore sistemin tesis edilerek ¢alisir vaziyette teslim edilecektir.

3.1.5. Monoblok beton kuyu binasmin nakledilmesi isi

Corlu/Yenice mh. 143 nolu “Monoblok kuyu binasi”nin Malkara/Karacagiir 136 nolu kuyu
yerine nakledilmesi isi. (ving hizmeti, nakliye, yakit, ara¢ vb. her tiir bedel dahil)

3.2. KUYU BASI MEKANIK BAGLANTILARININ YAPILMASI

3.2.1. idare Mal Olarak Verilecek Derin Kuyu Pompasi ve Kolon Borularimin Kuyuya
indirilmesi:

Kuyuda kullanilacak olan derin kuyu pompast ve 5 kolon borulari idare tarafindan
verilecektir. Bu pompa ve borularin, Idarenin gdsterecegi yerden alinip is mahalline
getirilmesi ve teknigine uygun olarak montajlanarak kuyuya indirilmesi islerini Yiiklenici
yapacaktir. Bu is ve islemler esnasinda kullanilacak tiim arag, gere¢ ve ekipmanlar (kamyon-
kamyonet, ving, is makinesi, boru anahtar1 vb.) teklif fiyatina dahil olup, yiiklenici tiim
masraflarini kendisi karsilamak iizere tedarik edecek, bunlarla ilgili olarak ldareden higbir
ilave iicret talep etmeyecektir.

3.2.2. Kuyu Bagsi Mekanik Grup Imalatinin Yapilmas:

Kuyu bast mekanik gruplama isinde kullanilacak olan 1 adet 5” disli kolon borusuna
uygun kuyu basi baglanti plakasi, 1 adet DN125 (5) i¢ disli manson kaynakli dirsek (manson
kalin disli [8 dis] olacaktir), ayrica 2 adet DN125 (57) patent dirsek, 1 adet DN125 (57) patent
Tee pargasi, 7 adet DN125 (57) PN10 Celik Flans, 6 Metre DN125 (5™) ¢elik boru, 2 adet
DN125 PNI10 siirgiilii vana ve 1 adet DN125 PNI0 kargt agirlik kollu (tilting tip) ¢ekvalf,
ayrica flanslt baglantilarin tamami igin yeteri kadar celik civata, somun, pul ve klingerit conta
yiiklenici tarafindan tedarik edilecek ve is mahalline nakledilecektir. Bu malzemelerin
kaynakli ve civatali montaj islemlerinin tamami igin teknigine ve montaj planina uygun
sekilde yiiklenici tarafindan ig kapsaminda yapilacaktir. Montaj isleri bittikten sonra boru
aksaminin tamami RAL5010 mavi renkli epoksi boya ile iki kat boyanacaktir. Bu is ve
islemler esnasinda kullanilacak tiim arag. gere¢ ve ekipmanlar (kaynak makinesi, elektrod,
civata, somun, pul, klingerit conta, anahtar vb.) teklif fiyatina dahil olup, yiiklenici tiim
masraflarini kendisi karsilamak {izere tedarik edecek, bunlarla ilgili olarak Idareden higbir
ilave iicret talep etmeyecektir.
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3.3) SARAY ILCESI-AYVACIK MH.-140 NO’LU SU KUYUSU

3.3.1) Eneriji Temini

Saray Ilgesi-Ayvactk mh.’de agilan 140 no’lu su kuyusunun enerji ihtiyacinin kargilanmasi
icin; TREDAS a ait 333156 CBS no’lu AG Agac Direkten {elektrik i¢ tesisat uygulama
projesi ve yap! baglanti hatti projesi gére} AG seviyesinde kargilanacaktir. EMB (enerji
miisaade belgesi) IDARE tarafindan TREDAS tan alinacak ve yiiklenici firmaya teslim
edilecektir. 3*35+16 mm2 NAYY Kkablo-160 metre uzunlukta-(baglant1 paylari ve arazi
yiizeyi toleransi dahil edildi) ile {0.6/1 kV PVC izoleli, ¢ok damarli, aliiminyum iletkenli
kablo}, 160 metre uzakliktaki 140 no’lu kuyu binasi i¢inde bulunan ADP-MCC panoya giris
yapilacaktir. Kablonun panoda ki saltere giris kismi igin klemens ya da bayrak bara
diisiiniilecek! YAG ENH TEDAS Kablo Montaj Usul ve Esaslarina gére yapilacaktir. Yaklagik
160 m. uzunlugunda ki kaz1 giizergahinda kablo kazi derinligi 1,20 m., kanal agz1 60 cm. dip
genisligi 40 cm olacak, geri dolgu yapilacaktir. Kum ile yataklama-gémlekleme yapildiktan
sonra, 40%*20*5 ¢m. Bims bloklar ile kanalin kapatilmasi (400 adet bims blok)], geri dolgu
toprak ile kablo kanali doldurulmasi ile TEDAS giivenlik seridi ¢ekilmesi iglemi yapilacaktir.
Kazi kanalinda meydana gelmesi muhtemel ¢6kme vb. durumlar i¢in gereken hassasiyet
gosterilecek, giizergah eski haline getirilecektir. Yapilacak kazi ¢alismasinda yiiriirliikte olan
“Aykome Calisma Yénetmeligi” sartlarina uyulacak ve kazi giizergahinda gerekli giivenlik
Onlemleri alnarak ¢alisma yapildigina dair uyan levhalari, isaretlemeler, tabela vb.
bilgilendirmeler yapilacaktir. Kazi esnasinda kazi glizergahinda herhangi bir problem
yasanmamasi agisindan ilgili Kurumlar (TREDAS, GAZDAS, TELEKOM, TESKI,
TEKIRDAG BUYUKSEHIR BELEDIYESI vb.) ile gériisiilerek gerekli kontroller yiiklenici
tarafindan sahada yaptirilacak, giizergah zemin alimi topografa yaptirilarak kazi giizergahi
sahada isaretlenerek kaziya baslanacaktir. Kazi izni TESKI tarafindan ilgili Belediyeden
alinacak ve yiikleniciye verilecektir. Yapilacak kazi calismasinda “Aykome Calisma
Yonetmeligi” sartlarina uyulacak ve kazi glizergahinda gerekli giivenlik &nlemleri alinarak
calisma yapildigina dair uyari levhalari, isaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapilacaktir.
Yapi baglanti hatti i¢in kablo TREDAS AG Agag Direginde fiziki irtibat yapilacak sekilde
(klemens vb. irtibat ekipmanlari) ddsenecektir. Galvaniz kablo muhafaza borusu (2,5 m.
uzunlugunda) direge uygun noktalardan irtibatlanacaktir. (galvaniz kelepg¢eler kullanilacaktir.)

Imalat tamamlandiktan sonra abonelige esas evraklar yiiklenici tarafindan tanzim edilerek
IDAREye sunulacak, TREDAS kontrolii yiiklenici tarafindan yaptirilacak olup giivence
bedeli TESKI adina yiiklenici_firma tarafindan TREPAS hesabina yatirlarak dekont
IDARE 'ye teslim edilerek abonelik TREDAS a yaptirilacaktir,

Tiim yapilan imalatlar fotograflamp CD ya da DVD ortaminda IDARE 've sunulacak, enerji
hattimin giizergahi (kanal kablo iistii kotu dahil) ITRF 96 formatinda hazirlanarak CD
ortammda IDARE 'ye teslim edilecektir.

Imalat esnasinda 3. Sahis ve kurum sorumluluk alanlarina verilen zarar ve zivan isi alan

yiiklenici sorumlulugundadir.
Is yapim esnasinda ilgili elektrik yonetmelikleri, genelge, teblig vb. (TEDAS, TREDAS ve ig

saghgi ve giivenligi mevzuati)’na uyulacaktir.

4. GENEL HUKUMLER

4.1. Yiiklenici, islere gereken 6zeni gostermeyi, sozlesme konusu mali ve isi, szlesmeye gore
belirlenen siire, miktar ve bedel dahilinde gergeklestirmeyi ve olusabilecek kusurlari sézlesme
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hiikiimlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhiit eder. Yiiklenici, iistlenmis oldugu is ve
bu ise iliskin programa uygun olarak, isin siiresinde teslimi i¢in gerekli her tiirlti makine, arag
ve yardimel tesisleri hazirlamak, her tiirlii malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir.
{darenin uyar1 ve talimatlarina uyulmamasi veya sozlesmede belirtilen yiikiimliiliiklerin ihlal
edilmesi nedeniyle, Idarenin ve/veya iigiincii sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her tiirlti
zarar ve ziyan yiikleniciye tazmin ettirilir.

4.2. Yiiklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun ile yiriirlikteki diger kanun, tiiziik,
yonetmelik ve benzeri mevzuat hitkiimlerine de uymakla yiikiimliidiir. Yiklenicinin bu
yitkiimliiliigiinii ihmal etmesi nedeniyle ortaya ¢ikan zararlar ile iigiincii kisilere, ¢evreye veya
idare personeline verilen zarar ve ziyandan Yiiklenici sorumludur. Bu gekilde meydana gelen
zarar ve ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yiiklenicinin alacaklarindan
kesilmek suretiyle tahsil edilir.

4.3. Yiiklenici mallarin ve hizmetin Idareye teslimine kadar korunmasindan sorumludur.
Yiiklenici, malin Idareye tesliminden &nce deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina,
yangin, hirsizlik, {i¢lincii kisiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak {izere malin zayii,
kismen veya tamamen hasar gérmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir.
4.4. Yiklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve {iriin giivenligine
iliskin yaptiklari diizenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir.

4.5. Kaldirimda yapilacak kazi ¢alismasinda yiiriirlitkte olan “Aykome Calisma Yonetmeligi™
sartlarma uyulacak ve kazi glizergahinda gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak ¢aligma
yapildigina dair uyari levhalari, isaretlemeler, tabela vb. bilgilendirmeler yapilacaktir.

4.6. Yiiklenici;

a) Isle ilgili olarak uyulmasi gereken tiim giivenlik kurallarina uymak,

b)isyerinde bulunma yetkisine sahip tiim personelin giivenligini saglamak,

¢) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her tiirlii ekipman, malzeme, araggerec
ile bilgi ve belgelerin giivenliginin saglanmasi igin her tiirlii tedbiri almak,

d) Malin temini ile sair yiikiimliiliikklerin yerine getirilmesi nedeniyle tiglincii kisilerin can ve
mal giivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tiirlii tedbiri almak
zorundadir.

4.7. 6331 sayil Is Saghgi ve Giivenligi kanunu uyarinca yapilacak diizenlemelerden
Yiiklenici sorumludur.

4.8. Yiiklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle Idarenin ve/veya ligiincii sahislarin
bir zarara ugramasi halinde, her tiirlii zarar ve ziyan Yiikleniciye tazmin ettirilir.

4.9. Yiiklenici, is igin gerekli tiim mal ve malzemenin yiiklenmesinden, teslim edilmesinden,
sorumludur.

4.10. Yiiklenici firmanin Cevre Kanunu nezdinde yapacagi tiim is ve islemlerinde
olusabilecek her tiirlii atigin bertarafindan sorumlu oldugunu kabul eder, bertaraf tesisleri ile
yapacagl sozlesmeleri. Cevre ve Sehircilik Bakanligindan alacagi tiim izin ve lisanslari
Idareye ibraz etmekle yiikiimliidiir.

4.11. Bu teknik sartnamede agiklanmayan ve iginyapilmasi esnasinda karsilagilabilecek teknik
konular hakkinda mutlaka Idarenin onayina basvurulacak;ilgili glincel yonetmelik, standart ve
sartnameler esas alinacaktir.

5. DENETIM, MUAYENE VE KABULSARTLARI

5.1. Ekli Sartnamelerine uygun olmayan malzemelerin teslimi kesinlikle yapilmayacaktir.
Alinmasi gereken malzemeler Idareye sunulduktan sonra ilgili kontrol miithendisinin
incelemesinin akabinde yiiklenici firmaya bilgi verilecektir. Idare onay1 alinmadan malzeme
montaji/imalati yapilmayacaktir.
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6. CEZAI HUKUMLER

6.1. Uctincii sahislara verilecek her tiirlii zararlardan yiiklenici sorumludur. Zamaninda Idareye
teslim edilemeyen is hususunda yapim igleri genel sartnamesi hiikiimleri uyarinca giinliik ceza
bedeli uygulanacaktir.

6.2. ISG uzmani veya isgiivenligi tedbirleri alinmadan yapilan galismalarin IDARE tarafindan
tespit edilmesi halinde, tutanak haline alinacak s6zlesme sartlarina gére islem uygulanacaktir.

7. ISE BASLAMA TARIHI VE ISIN SURESI

7.1. Isin siiresi toplam 15 (onbes) takvim giiniidiir. Sozlesme imzalandiktan bir sonraki giin ise
baslanacaktir.

Hazirlayanlar
Bora METIN
Elk.ve Elktr. Miih.

Fatih BASARAN
atirim ve [nsaat Dairesi Bas

\



